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1. Czes¢ ogdina.

1.1. Nazwa zaméwienia.

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w planowanych do remontu pomieszczeniach
budynku Prokuratury Okregowej w Nowym Saczu - Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 56A, dz. ew. nr
61/2 w obrebie nr 76.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych w planowanych do remontu pomieszczeniach budynku Pro-
kuratury Okregowej w Nowym Saczu - Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 56A, dz. ew. nr 61/2 w obrebie
nr 76.

Zakres prac:

oswietlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 230 V

oswietlenie awaryjne

zasilanie w energie elektryczng zestawéw komputerowych

zasilanie urzadzen technologicznych

ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

instalacja teleinformatyczna.

Iy Ny

1.3. Informacje o terenie budowy.

& Organizacja robét i zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnalty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

% Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmo-
wac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Y Warunki bezpieczeristwa pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wyko-
nawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej Bedzie utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.4. Okreslenie zakresu robot wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV).

Roboty objete niniejszym opracowaniem zaliczane sg wedlug Wspdélnego Stownika Zaméwien do:
dziatu: roboty budowlane — kod CPV 45000000-7

grupy: roboty instalacyjne w budynkach — kod CPV 45300000-0

klasy: roboty instalacyjne elektryczne — kod CPV 45310000-3

kategorii: instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach — kod CPV 45315000-8.

ODoDoDo

2. Wymagania dotyczgce wiasciwos$ci materiatow, ich przechowywania, transportu, sktadowania
i kontroli jako$ci.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w pro-

jekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotycza-

cych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych SST. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy
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okreslonym materiale jest podany numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb musi $cisle
odpowiadac¢ opisowi katalogowemu.

Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowaé na budowie wytacznie za pisem-
ng zgoda projektanta, inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, aprobat technicznych,
badz swiadectw badan laboratoryjnych musza by¢ dostarczane z wymieniong dokumentacjg tech-
niczna.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczenh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia maga-
zynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych (ja-
kos$ci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-chemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bez-
pieczenstwa przeciwpozarowego.

Transport materiatéw, aparatéw i urzadzen moze odbywac sie jedynie takimi $rodkami transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na ich wtasciwosci. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i aparatéw na
stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.

Przyjecie materiatéw, aparatoéw i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym
odbiorem tych materiatéw. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy spraw-
dzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworey, przeprowadzié¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci skladowych urzadzeh i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wy-
rywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja.

3.  Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot z zatozong jako-
Scig.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje nieko-

rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny

z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotycza-

ce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczgqce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materia téw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga byé do-
puszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytko-
wanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wymagania dotyczgce wykonania robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Wykonywane prace winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:
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O Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca
2002r.)

O Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. nr 109 z dnia 12 maja 2004 r.)

a normie PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastoso-

wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaga-

niami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

O zasade prowadzenia tras przewoddéw elektrycznych po liniach prostych réwnolegtych do kra-
wedzi $cian i stropow

O rozwigzania zapewniajace mozliwos¢ wymiany przewodow i kabli elektrycznych bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych w budownictwie ogdlnym:

O nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw jednofazowych

O tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewni¢ do nich
tatwy dostep a rownoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem niepowotanych oséb trzecich

O mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic¢ niezbed-
ng wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda

O gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia

O potozenie wytacznikbéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe

O przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczac¢ w taki sposéb, aby prze-
wod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

5.2. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Wytyczenie projektowanych urzgdzen.

Podstawe wytyczenia tras uktadania kabli a takze lokalizacji stupow oswietleniowych stanowi do-
kumentacja techniczno-prawna. Trasy okreslone w projekcie nalezy odtworzy¢é w terenie przed
przystapieniem do budowy. Trasy winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ zasadniczych rozwigzan w dokumentacji projektowej w swietle aktualnej
sytuacji terenowej.

5.4. Uktadanie przewodow.

W instalacjach odbiorczych projektuje sie zastosowa¢ przewody utozone p.t.:

0 2xDY1,5+DY25mm’/RKGL20 - dla obwoddéw oswietlenia

0 3xDY25mm?/RKGL20 — dla obwodéw gniazd wtyczkowych 230V.

Przewody nalezy tgczy¢ w puszkach rozgateznych. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fa-
czenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potaczeh skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

5.5. Montaz gniazd wtyczkowych, tgcznikow i puszek rozgateznych.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajagcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

5.6. Montaz opraw o$wietleniowych.

Przewody praw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocq ztgczy swiecz-
nikowych; dopuszcza sie podtgczanie opraw os$wietleniowych przelotowo, pod warunkiem zasto-
sowania ztaczy przelotowych.

5.7. Przytgczanie przewodow.

Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
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Ponadto nalezy zachowaé nastepujace wymagania:

Q zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugoéci niezbednej dla prawidtowego
potaczenia z zaciskiem

a koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegdl-
nych drutéw lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowang tuleje (dopuszcza sie zakon-
czenia z dobrze ocynkowanym koncem w przypadku przewodow zytami Cu)

O nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego

O zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

5.8. Instalacja teleinformatyczna.

Instalacja teleinformatyczna (okablowanie strukturalne) zostanie wykonana skretkami UTP kat. 6
utozonymi czesciowo w rurach sztywnych (na strychu) a czesciowo w rurach karbowanych
RKGL25 p.t. (po 4 lub po dwie skretki w jednej rurze).

Zastosowac gniazda przytagczeniowe p.t. 2xRJ45 kat. 6.

Wszystkie linie sygnatowe zostang wprowadzone do istniejacego punktu dystrybucyjnego sieci te-
leinformatycznej

Ukfadanie instalacji okablowania strukturalnego w danym pomieszczeniu powinno by¢ Scisle sko-
ordynowane ze sposobem wykonania instalacji elektroenergetycznych. Przy trasowaniu ciggéw in-
stalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elek-
troenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecia wodociggowag i kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblize-
niach instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami podane sg w normach branzowych.

Ciagi instalacji teletechnicznych powinny by¢é w miare moznosci prowadzone we wspdlnych tra-
sach z instalacjami elektroenergetycznymi, z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci, jezeli na-
piecie znamionowe instalacji elektroenergetycznych nie przekracza 500 V. Kable i przewody tele-
techniczna powinny byé¢ utozone w taki sposéb, aby stanowity wydzielony cigg instalacyjny, szcze-
golnie przy prowadzeniu instalacji na wspdlnych konstrukcjach wsporczych, drabinkach itp.

6. Kontrola jakoSci.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z rysunkami oraz
wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do ak-
ceptacji inspektora nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spo-
séb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

O organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét

QO organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

O plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

O wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot

a system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

O wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

O sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wy-

cigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym

O proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

O wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

Q rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

O sposoéb i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materia tow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Wy-
konawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie po-
miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyni-
ki do akceptacji inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Za-

kres podstawowych préb montazowych obejmuje:

Q pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw nalezy dokonywac induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izola-
cji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym
lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230 V
- 0,50 MQ dla instalacji 400V

O ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzagdzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej sktad

a pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

O pomiary rezystancji uziemien.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatéw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

O posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
Sciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99198)

O posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg tech-
niczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w poprzednim punkcie i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno znaczny jej ce-

chy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robot stanowi odrebne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dotagczone do doku-
mentacji projektowo — kosztorysowej. Obmiaru robét nalezy dokonaé zgodnie z zakresem robot
podanym w punkcie 1.4. niniejszej SST.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
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Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja pro-
jektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bted-
ne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonaw-
cy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowa-
ne przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wyko-
nawce. jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posia-
da¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.  Odbiér robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi czeSciowemu

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

odbiorowi pogwarancyjnemu.

000D

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy).

&  Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Liczac od dnia po-
twierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o kiérych mowa
w punkcie 8.3. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w za-
kresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

% Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru usta-

lonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

O dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét

O szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajace
lub zamienne)

O recepty i ustalenia technologiczne

O dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

Q wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-
mem zapewnienia jakosci (PZJ)

O deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZj)

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych ro-
bot wiascicielom urzadzen

O geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

O kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. Dokumenty odniesienia.
Dokumentami odniesienia sg dokumenty bedace podstawg do wykonania robé6t budowlanych. Do
dokumentow odniesienia zalicza sie w szczegdlnosci:

9.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjne-
go. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kie-
rowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio je-
den pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

O date przekazania wykonawcy terenu budowy

O date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

O uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

O terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robot

O przebieg robot, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach

O uwagii polecenia inspektora nadzoru

O daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

O zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecz-

nych odbioréw robot

O wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

O stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

O zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

O dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania rob6t

O dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

O dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

O wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

O inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone in-

spektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

9.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie lub w SST.

9.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

9.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. nastepujace do-
kumenty:

pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I I Iy Iy Ny

9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla inspektora nadzoru i przed stawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

10.  Normy i dokumenty zwigzane.

10.1. Normy.

O PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (cato$¢ normy)
O PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

10.2. Dokumenty.

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

O Ustawa z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004)

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca
2002r.)

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.
nr 109 z dnia 12 maja 2004 r.)

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Hodakowski
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